Zmluva o dielo ¢islo 19/07/2017
uzatvorena podla ustanovenia §536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
na uskuto€nenie stavebnych prac na stavbe
Uprava verejnych priestranstiev, ciest a autobusové zastavky v obci Izkovce

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Zhotovitel
Obchodné meno: FERAMA spol. s r.o.

Sidlo: Sidl. P.O.Hviezdoslava 136/78, Velké Kapusany 079 01

ICO: 36 575 305

DIC: 2021769277

IC DPH: SK2021769277

Zapis: Obchodny register Okresného stdu Kosice |., Oddiel Sro, Vizka &. 14474/
Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s. Michalovce

Cislo Gétu: 2921841006/1100

Zastupeny: Zdenko Berky, konatel spolo¢nosti

telefon: +421 905 450 278

e-mail: ferama@ferama.sk

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

1.2. Objednavatel

Obchodné meno:; Obec IZzkovce
Sidlo: Hlavna 56, 076 72
ICO: 00331562

DIC: 2020540027

Bankové spojenie:

Cislo G&tu pre platbu SEPA:

ZastUpeny: Stefan Sipo$
telefon: +421 908 995 860
mobil: (dalej len ako ,Objednavatel)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalej ién .Stavebny dozor"),

1.3. Zmluvne strany uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len,Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit' pre Objednavatela riadne a véas dielo — stavbu: Uprava verejnych
priestranstiev, ciest a autobusové zastavky v obci IZzkovce (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podfa bodu
2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - podlia prilohy & 1 (dalej len ,Projektova
dokumentacia®) ,vypracovanej: Projektova kanceléria Ing. Dana Betakova,2015 (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske a
spdsobom dalej ur€enym v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu
vykaz/vymer,
ktory je prilohou ¢&. 2 tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
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zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace").

2.4. Objednavatel si vyhradzuje pravo znizit rozsah prac vzhladom na pridelent vysku finan&ného
prispevku z rozpoctov Eurépskej tnie na financovanie realizacie Diela.

2.5. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v&as, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi v
zodpovedajlcej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1. KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpo&tov Eurépskej Unie, sa
Zmluvne strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urél Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitefovi, ktoré Objednavate! zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finan&ny prispevok z rozpoé&tov Eurépskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne ug&innost.

3.2. Zmluvné strany sa zavazuju repektovat' vietky pripadné podmienky poskytovatela NFP, resp.

dotacie (aj na lehotu vystavby) a pokial bude potrebné upravit niektoré body zmiuvy, tak pristupia na
takdto zmenu.

3.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a véas do 5 mesiacov od terminu
ur¢eného Objednavatelom podra bodu 3.1. Zmluvy na za&atie realizacie Diela.

3.4. Postupove (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac (priloha &. 3), ktory Zhotovitel doruéi Objednévatelovi do
5 pracovnych dni od terminu uréeného Objednavatelom na zadatie realizacie Diela podfa bodu
3.1.Zmluvy. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom pripade v harmonograme
priradeny

zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k
prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

3.5. Objednavatel méa pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej &asti, ktora este nebola splnena,
ato aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi Zast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

3.6. Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy, ak riadiaci organ poskytovatefa neschvali
Objednavatelovi Ziadost o pridelenie NFP, na zabezpedenie financovania predmetného Diela.

4. CENA DIELA
4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je (v Eur) :

Cena celkom v Eur bez DPH: 65 113,01
DPH 20% 13 022,61
Cena celkom v Eur s DPH: 78 135,62

Cena zahfiia aj vSetky vedlajsie rozpottové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

4.2. Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavane vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimaine 50% Diela, resp. po
dokonteni a prevzati 50% Diela od predchadzajlcej fakturacie. Faktury budu vystavované na zaklade
Zhotovitefom predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych supisov
skuto&ne vykonanych prac na prislu$nej éasti Diela.

4.3. Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuUhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa

zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit' rovnaku metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouzil pri
spracovani svojej ponuky v rdmci rozpo&tu.



4.4. Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

4.5. Zaveretnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Ziadnu dal$iu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele
pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

4.6. Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to az do doby preukazania
spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na Uroky z omeskania aj pri Ciastkovych fakturaciach
respektovat’ podmienky poskytovania finan¢nych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP)
systémom dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku.

4.8. Vsetky atesty a certifikaty pouzitych materidlov preukazujuce zhody vyrobkov pre stavbu si
zabezpecuje na vlastné naklady zhotovitel.

5. ZHOTOVENIE DIELA
5.1. Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfajicich odbornt spdsobilost v zmysle

zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti vo
vystavbe.

5.2. V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako stcast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre riadny vykon
Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

5.3. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné

9.4. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné

znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znatky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

5.5. Prevadzkoveé, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeéuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentéciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedneho veduceho stavby.

5.7. Zhotovitel je povinny viest odo diia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujlice skuto&nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci den po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od
predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom
denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo

zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt' stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

5.8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych ¢asti Diela. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu daldim postupom prac zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenl povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat' naklady s tym spojené.
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5.9. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislunej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou
na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie v3etkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych
listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na
stav rozostavanosti Diela mal mat' ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

5.10. Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané aZz Uspe$nym vykonanim vsetkych skudok
predpisanych

véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k U&asti na skugkach Diela alebo jeho &asti, pricom
ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

5.11. Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak
v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho &ast
vady alebo nedorobky.

5.12. Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, veobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéenad praca oproti Projektovej dokumentacii. Na uéely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

5.14. O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom
spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

5.15. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednévatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel neza&ne prace na
odstranovani tychto vad v&as alebo ich v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sdm na naklady Zhotovitela,
pricom je opravneny uhradit néklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov zadrzného
dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA
6.1. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zarunej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré
ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej doby.

6.2. Zaru¢na doba zatina plynut odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyntcich od odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kongi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak doby 36 mesiacov plynticej odo dita odovzdania celej
stavby Diela Objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel sa zavézuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od doruenia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkrat§om technicky moZnom
Case, vzdy vSak najneskér do 8 dni od dorutenia oznédmenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
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Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

6.4. Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit
na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim poverenou tretou
osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo
z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnutad. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat' do 10 dni od uplatnenia naroku.

6.5. Rovnake prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY
7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zagaty
dert omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, e ome&kanie nastalo v
dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,

atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluguje uplatnenie zmluvnej pokuty podla
odseku 7.1.

7.3. Ak Zhotovitel neza¢ne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000, -
€ za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania az do dila, kedy Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu
vady.

7.4. Ak Zhotovitel nedoru¢i Objednavatelovi harmonogram postupu prac véas podla bodu 3.1.

Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdy
zataty defi omeskania.

7.5. Ak si zhotovitel nespini povinnost uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu podia bodu
9.1. Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 100,- € za kazdy
zacaty defi omeskania.

7.6. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spésobene;
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujlcej vy$ku zmluvnej
pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy)
8.1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit' svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu

predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky (obec,
okres, VUC).

8.3. Forma zamestnania tychto oséb nie je urend, tj. méZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi

pracovny €as (na dobu ur€itu alebo neuréitu), o dohodu o pracach vykonévanych mimo pracovného
pomeru atd.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA
9.1. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu (Priloha ¢. 5), a to za

ucelom krytia pripadnych $kéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

9.2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zhotovite! sa preto zavazuje v pripade nasledného

9



uzavretia

Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan&ného prispevku medzi Objednavatelom ako kone&nym
prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiluva o NFP") strpiet vykon
kontroly/overovania sUvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o
NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut' im potrebnd su&innost. Opravneni
kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej sprévy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoc¢tovych pravidlach v zneni

neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom audite v
zneni neskor$ich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a2 c) v sulade s prisludnymi predpismi.

9.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajtce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.4. Zhotovitel je povinny poZiadat o zmenu subdodavatela pocas pinenia zmluvy a to minimalne 10
dni

pred uzavretim zmluvy o subdodavke.

9.5. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu podfa bodu 9.4 tohto &lanku tejto Zmluvy, musi
spiiat podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel si vyhradzuje
pravo

preskimania spinenia podmienok podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani subdodavatelom.
9.6. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne.

9.7. Zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beri na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobulda uginnost v
zmysle ustanovenia § 47a Ob&ianskeho zakonnika az diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia.

9.8. Zmluvné strany vyhlasuja, ze Zmiuvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

9.9. Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu Zmluvnu stranu.

9.10. Prilohou a neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
- Priloha €. 1 Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 Rozpoget vykaz/vymer (Ponuka zhotovitela)

Priloha €. 3 Harmonogram postupu prac

- Priloha ¢. 4 Certifikaty, atesty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, ktoré bud( pouzité a
zabudovaneé v ramci uskutoénenia predmetu zmluvy (postatuju képie)

Za Zhotovitefa: Za Objednavatera:
Vo Velkich KabuSanach _difa 19 07 2017 \/ 1Zkaveciach _dha 19 07 2017




