Priloha k vyzve na predkladanie pontk

uzatvorena podfa § 536 a nésl. Zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich predpisov

1.1. Objedndvatel
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2.  Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. ¢. z Obchodného registra
Telefén, e-mail:

Osoba opravnend konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Obec Izkovce

Izkovce 56, 076 72 |zkovce
Stefan Sipos, starosta obce

00 331562

2020540027

VUB, a.s. Velké Kapusany

SK 97 0200 0000 0023 2214 0953
+421 908 955 860

Stefan Sipos

Ferama spol. s r.o.
P.0O.Hviezdoslava 136/78,

079 01 Velké Kapu3any

Megr. Zdeno Berky, konatel spoloénost
36 575 305

2021769277

SK2021769277

Tatrabanka a.s., Michalovce

SK16 1100 0000 0029 2184 1006

Okresného stdu Kosice |., Oddiel Sro, Vlozka ¢.14474/V

+421 907 637 641, ferama@ferama.sk

Megr. Zdeno Berky

uzatvéraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednéavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

Clanok 1.
Predmet zmluvy
2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo ,ZvySovanie energetickej
uéinnosti budovy obecného Uradu a kultirneho domu” (dalej len ,dielo”) vrozsahu asposobom
dohodnutom v tejto Zmluve.
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2.2

2.3

2.4,

2.5.

3.1

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo podla projektovej dokumentécie stavby: ZvySovanie energetickej
ucinnosti budovy obecného udradu a kultirneho domu v IZzkovciach, vypracovanou Ing. Mété Simon
zodpovedny projektant a poloZkovitého rozpoltu predloZeného zhotovitelom v procese verejného
obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avtas odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost, na vlastné néklady a v
dojednanom ¢ase. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela ini osobu, méa zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil s Projektovou
dokumentdciou a Vykazom vymer.

Zhotovitel ma zdujem, za podmienck 3pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatefa Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvéZil a odborne posudil vietky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac
a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje,
udrzba pristupovych ciest, naklady na odstrénenie odpadov, naklady na zamestnancov a ¥pecialistov ako aj
ostatné ndklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Clénok 11,
Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: IZkovce

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla &ldnku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov. Dohodnuté cena diela je maximalna
a zavdznad a je moZné ju menit len v pripade zavaZnych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislunymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve a v stlade s touto zmluvou.
Cena celkom:

Cena bez DPH: Sl 155 784,20,- EUR
(Cena DPH (20 %): 31156,84,- EUR
CenasDPH: 186 941,04, EUR

Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textove] Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpolet, ktory tvori
prilohu £.2 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel na zdklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto €lanku zahrfia vietky nevyhnutné prace a doddvky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby
ako aj dal3ie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania,
respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likviddcie a recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Naviac prace a dodévky (na zaklade zistenia zévaZnych nepredvidatelnych okolnosti t.j. ide o préce, ktoré
nie su obsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer) sa Zhotovitel zavizuje pre
Objednavatefa vykonat na zdklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy
plnenia naviac prac a odpolet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit
faktdru iba na zéklade objednavky, resp. odsthlasenia naviac prac stavebnym dozorom Objednévatela.
Pre vznik ndaroku Zhotovitela na vystavenie fakttry je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpotty nerealizovanych prac a dodévok st zévazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej 3pecifikécii prac a dodévok zhotovitefa (Prfloha €.2). V pripade naviac prac a dodévok
pri ktorych nie je moZné stanovit cenu na zéklade jednotkovych cien podra $pecifikacie ( Priloha ¢.2) bude
cena tychto prac urfend dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, e v takom pripade
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1,

i

5.3

5.4.

55:

6.1.

pouZiju jednotkové ceny uvedené v cenovej $pecifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie prac,
vypocitané podla predpisov platnych a G&innych ku dfiu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podfa Vykaz vymeru nevykonaju. Alebo
vykonaju v menSom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa &ast Diela na podnet Objednévatela nebude
realizovat.

Zhotovitel'sa zavdzuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne v poZadovanej
kvalite a na poZadovanej Urovni v ponuknutej cene a v sulade s projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze cenovad ponuka je kompletnd abola vypracovand na zéklade projektovej
dokumentécie — zhotovitel si prepotital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel
vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze Zhotovitefom predloZend cenova kalkuldcia — podrobny rozpocet je
Uplny azdvazny ateda aj v pripade vzniku ¢innosti, ktoré Zhotovitel v &ase uzatvorenia Zmluvy
z akychkolvek dévodov nepredvidal, nevzniké zhotovitefovi narok po?adovat akékolvek zvydenie Ceny
diela. Zhotovitel nema narok na navyenie ceny z ddvodu chybného vypottu vymery z dokumenticie,

Clanok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje dielo podfa &l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia najneskor do 15.07.2022 (na zaklade protokolu z odovzdania a prevzatia staveniska).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v ome¥kani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju
povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlfuje len o dobu, po&as ktorej budu prace zo
strany objednavatela prerusené, &im nie je dotknuté lehota zhotovenia podfa ods. 5.1. Takéto skuto&nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén najneskér
v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto&nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavézuje zahajit prace do 5 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel najneskor v def prevzatia staveniska predloZi Objedndvatelovi vecny a £asovy harmonogram
realizécie diela — Priloha €. 1 Zmluvy.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam osbb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Ing. Miroslav Kic
Za zhotovitela: stavbyveduci Ing. BlaZej Nagyidai
Clanok VI

Podmienky uskutonenia préc

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpedenie ochrany staveniska a poistenie

7.1,

1.2,

stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 kalendérnych dni odo diia doruZenia vyzvy
na prevzatie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spi¥u zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zdstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel najneskor ku diiu odovzdania staveniska preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorent zmluvu
0 poisteni zodpovednosti za 3kody na majetku a zdravi tretim osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a
prevadzkou (po celt dobu realizcie diela. Pofadované zmluvné poistné krytie musi byt minimélne vo
vyske cenového ndvrhu zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstardvania. Poistenie musf byt
platné pocas celej doby realizicie diela.
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Objednavatel odovzda zhotovitelovi siasne so staveniskom:

- Projektovu dokumentdciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie resp. ohldsenie stavebnych Uprav a dokladovu &ast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za ¥kody potas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za 3kody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré méZu nastat polas vykondvania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstrénit vietky Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknu
potas obdobia od zagatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitef je
zodpovedny za vietky gkody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodédvatelov po&as ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ugelom plnenia zavazkov pri
odstrafiovani vad a opravach potas zarutnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo
a kvalita vykonanych préc sa zhoduju s tdajmi uvedenymi v supise prac a doddvok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia resp. recykldcia odpadu, vypratanie avyCistenie zariadenia
staveniska, ako aj zabezpetenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom
na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
dogasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaliek v suvislosti s priebehom prac vsulade s predpismi
o pozemnych komunikécidch zabezpeti a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto€nosti rozhodujlce
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tdaje o Easovom postupe préc, ich
akosti, udaje o potte zamestnancov, pofte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik kon&i protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela. Sucasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentdciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byf vidy pristupny zéstupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov 3tatnej sprévy.

Zapisy do stavebného dennika Eitatene zapisuje a podpisuje stavbyveddci vidy v ten def, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastand okolnosti, bréaniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal3i postup préc.
Vietky strany stavebného dennika musia byt otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZe do stavebného dennika vykonéavat potrebne
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentdcie alebo prisluiné organy
Statnej spravy.

Pokial stavbyvedici nesuhlasi so zdpisom, ktory vykona objedndvatel alebo nim povereny zdstupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu dal$im postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, mbdie
zhotovitel pokractovat v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykond podrobnt fotodokumentéaciu takychto
tasti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi. Ak G¢ast na kontrole objedndvatelovi
znemoiZni prekaZka, ktord nemohol odstranit, moZe bez zbytoZného odkladu poZadovat vykonanie
dodatoénej kontroly. Fotodokumentéciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel povinny
vyhotovit aj v pripade (&asti objednéavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatela na tcast
pri vykondvani ski3ok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objedndvatel nedostavi v stanovenom
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termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objedndvatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesm
mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objedndvatelfa nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberad v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe&nost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpetit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znatenim v zmysle Nariadenia vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné oznaenie pri praci a Nariadenia vlady &.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlaZky a zékony tykajtce sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac méze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela
azavdzuje sa zabezpetit a oznalit stavbu tak, aby nedo3lo kdrazu, najmi Fiakov a zamestnancov
objednévatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, poZiare,
havérie a pod.) voti prisludnym $tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit neodkladne aj
objednavatelovi za (i¢elom objektivneho vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizdcie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej Udribe zarufend poZadovand mechanické pevnost
a stabilita stavby, poZiarna bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpe&nost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie v takom stave a &istote, aby nespdsobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi a tretim
fyzickym a pravnickym osobam akukolvek 3kodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takito $kodu spésobi,
zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeti likvidaciu, resp. zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podfa zédkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych

zakonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recykldcia alebo spdtné ziskavanie inych anorganickych
materidlov.

Objednavatel potas realizdcie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znaga
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizécie diela zvolévat objednavatel. Kontrolné dni budi vykonavané pravidelne raz za 14 dni. V pripade
potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel minimélne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednévatel. V pripade potreby indikovane]
zhotovitefom, tento vyzve objednévatela na GZast rovnakym spbsobom.

Zhotovitel zodpovedé za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa Zinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porudenim tejto
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povinnosti zhotovitefa vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto $kody zna3a zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokon€enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe¥né wvykonanie vietkych skuZok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentéiciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov,

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zaZatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany osobami opravnenymi
konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat najmi zakladné
udaje dokonZeného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd),
dohodu o opatreniach alehotdch na ich odstrdnenie, pripadne dohodu oinych pravach zo
zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati diela, spiu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentdcie, ktoré nemenia prijaté riefenie, ani nezvy$uju cenu
prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspofi suhlasnym zapisom projektanta a objedndvatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznatit v projektovej dokumentécii
skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentédciu skutotného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podrfa
skutofného stavu vykonanych prac v dvoch tlatenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suéastou dodévky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedtenia o vykonanych skadkach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto préc,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuZani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funk&nych skiskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikdty, vyhlasenia o zhode, atesty od pouZitych materilov.

Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, £ je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prisluenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na stavenisku tak,
aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pritom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfia odovzdania
a prevzatia diela.

Clénok Vil
Subdodavatelia
KaZdy subdodavatel, ktory md povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny
byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora. Uvedentu skutotnost
subdodévatel preukazuje platnym a aktualnym vypisom z registra partnerov verejného sektora.

Kaidy subdodavatel musi byt oprdvneny vykondvat navrhnuté plnenie. Uvedenl skutofnost
subdoddvatel preukazuje platnym vypisom z obchodného / fivnostenského / obdobného registra
a v pripade viazanej tinnosti aj prislusnym povolenim na vykon viazanej &innosti.
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Zhotovitel je opravneny kedykolvek poZas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to za
predpokladu, Ze novy subdodévatel splfia a preukaZe poZiadavky v zmysle bodov 8.1 a 8.2 tejto zmluvy.

V pripade subdoddvatela, ktorym sa nahradza osoba, ktorej kapacity sa vyuZivali na spinenie podmienok
utasti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Zhotovitel preukaze
splnenie danej podmienky Ggasti, ktord preukazal kapacitami inej osoby, navrhovanym subdodévatelom
v rovnakom rozsahu a rovnakym sp&sobom ako Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu ddajov o kaZdom subdoddavatelovi potas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v def nasledujucom po dni, kedy k zmene doglo.

V pripade zmeny subdodavatela potas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdodévatela alebo vstup dal3ieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskor
vdef, ktory predchddza dfiu, v ktorom méa zmena subdodévatela nastat, oznamif Objednavatelovi zmenu
subdodévatela a v tomto ozndmenf uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatefov, oprévnené osoby za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. &, e-mail), identifikacia a hodnoty plnenia.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objedndvatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Zoznam znamych subdodévatelov tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Clanok IX.
Platobné podmienky
Objednavatel neposkytuje finantné preddavky ani zdlohy na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyGctovat overitefnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie faktury je stpis
skutotne vykonanych druhov a mnoistiev préc zhotovitela, odsthlaseny a podpisany stavebnym dozorom
objednavatela. Sipis vykonanych préc je sitastou faktury, musi byt zostaveny prehtadne, priom sa musi
dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla

zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznif a na poZiadanie uviest
oddelene.

Uhrada ceny diela bude prebiehat postupne na zéklade tiastkovych faktdr za dodavky a prace, ktoré boli
redlne vykonané v predchddzajicom obdobi. Zhotovitel je opravneny potas realizicie diela fakturovat
mesacne skutone vykonané prace a dodavky po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac objedndvatefom.

Zhotovitel vystavi faktdru najneskor do troch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a doruti ju
objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktir je 30 kalendarnych dni odo dita dorugenia objednavatelovi.

Zhotovitel dorui vyGctovaciu faktiru Objednévatelovi do 3trnastich (14) kalendarnych dni odo dfia
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatefom. St€astou faktury bude aj zéveregné zugtovanie Diela.
Podmienkou zaplatenia vydctovacej faktlry na &iastku vo vyZke min. 10 % z ceny diela bez DPH je ajsplnenie
vietkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela
a odstranenie vdd a nedorobkov Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

Objednévatel sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych préc, odsdhlasi predloZeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo dfia jeho
predloZenia zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych préc potvrdi stavebny dozor svojim
podpisom a petiatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo dfia predloZenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitefovi pripomienky, md sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych préac sdhlasi, Ak
by objednavatel mal k predloZzenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objedndvatela a zhotovitela.

Faktdra vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v sdlade s platnou
pravnou dpravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktary vratane
potvrdeného supisu vykonanych prac budd dorugené objednavatefovi v4 (3tyroch) originilnych
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vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povaZuje taky stpis, ktorého ka#da strana je
potvrdend petiatkou a podpisom kaidej zufastnenej strany. V pripade, ¥e dafiovy doklad nebude
obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel ma prévo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plyndf dorugenim
dokladu objednavatelovi.

Objednévatel poZaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujice

naleZitosti, a to:

- oznacenie ,faktura” a jej poradové &islo,

- identifikalné ddaje zhotovitela a objednévatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, I& DPH,
registracia),

- gislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, détum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovant cenu v Eur,

- oznacenie pefiainého Gstavu a &islo G¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zéruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, e zodpoveda
technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by ruiili, alebo znifovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ugelom.
Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré predmet ma v Ease jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho
povinnosti.
Zérutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objednavatefom, na stroje
a zariadenia plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruénej doby zmluvné strany zapi$u
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdriby diela objednavatefom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady ndsilného podkodenia diela, resp. poskodenia ¥ivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vitEom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..
Zhotovitel sa zavdzuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objedndvatefom do 5
dni odo difa obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednévatel je povinny umoZnit zhotovitetovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrariovat,
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstréanit vady riadne a vias, je Objednavatel opravneny
zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitefa.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie
V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, zhotovitel je povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vygke 0,2 % z ceny diela za kazdy defi ome&kania.

V pripade, Ze je objedndvatel'v ome3kanis Gihradou faktury, objedndvatel je povinny zaplatit zhotovitelovi
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorich predpisov vo vyske 0,05%
za kaidy defi omeskania.

V pripade poru3enia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nem3 opravnenie plnit predmet
zdkazky alebo nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora { ak sa na neho predmetné
ustanovenie vztahuje) je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 5% z ceny
diela za kaZdé poruenie ktorejkolvek z vy&iie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



Priloha k vyzve na predkladanie ponuk

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12,1,
12:2;
12:3:

12.4.

12:5;

12.6.
12.7.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vzniké Objednavatelovi narok vodi Zhotovitefovi na
zmluvnu pokutu vo vyike 0,05 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deri omeskania, a to aZ do dria
Uplného odstranenia vietkych vad anedorobkov. Zmluvnd pokuta je splatnd na zaklade vyzvy
Objednévatela na Ghradu zmluvnej pokuty ato vlehote 15 kalendarnych dni odo dia dorutenia
predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitelovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitefa nema
vplyv na pripadné naroky Objednévatela na ndhradu Skody prevy3ujice zmluvnd pokutu.

V pripade e Zhotovitel z ddvodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej Easti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a v&as Dielo v stlade so Zmluvou, alebo ak prerudi prace na vykondvani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednévatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie sU na strane Zhotovitela, je zhotovitel povinny objednéavatelovi uhradit vietky néklady a $kody, ktoré
mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat,

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto &lanku
dotknuté.

Clénok XII.
Odstudpenie od zmluvy
Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy moZe byt obmedzené na ur€itd ¢ast zmluvnych préac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstlpit' od tejto zmluvy Uplne alebo &iastocne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitela su price alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze daldie
plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela prijatelné.

Objednavatel mdZe odstupit bez akychkolvek sankcii aj v pripade ak na finan&né plnenie predmetu zmluvy
objednavatelovi nebola poskytnutd dotécia jej poskytovatefom -Environmentélny fond SR a e3te nedoslo
k plneniu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpetnosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatelov (osobitne
zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednévatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zdvaZne porusujl pracovnu
disciplinu, zdsady bezpeénosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objednavatel odstupit od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povaZuju najma tieto skuto&nosti:

- ak zhotovitel najneskdr v defi prevzatia staveniska nepreukaZe objednavatelovi, Ze mé uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
Uumysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne ,,zdbezpeku” podla bodu 9.5 tejto Zmluvy

- ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porudenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespliia poZiadavky
uvedené v bode tejto zmluvy.

- ak je zhotovitel v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
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Objednévatel je oprévneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy este nedotlo
k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nendvratného finanéného
prispevku neumoZriuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac, tejto zmluvy.

Objednavatel méze odstipit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.

Clanok Xl
Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyé&ia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané naklady,
ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj
finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
O tejto skuto€nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

KaZda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porugenia zavizku druhou

zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyéka bude vzajomne
prerokovanad.

V pripade vyskytu vy$Zej moci (ivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy3$ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona &. 40/1964 7Zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,Obgiansky zdkonnik“) bez predchadzajuceho
sthlasu Objednavatela. Pravny Ukon, ktorym budd postipené pohladévky Zhotovitela v rozpore
s dohodou s Objednévatefom podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obgianskeho zdkonnika
neplatny. Sthlas Objednévatela je zaroves platny len za podmienky, e bol na takyto ukon udeleny
predchddzajici pisomny suhlas &tatutdrneho zastupcu objedndvatela, ktory musi byt prilohou udeleného
suhlasu Objednéavatela.

Ak konanie zhotovitela v sdvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, pofiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porutenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3tatnej spravy podra prisluSnych pravnych predpisov, odikodni zhotovitel
objednévatela v celej vy3ke zaplatenej pokuty vratane prislu¥enstva.

Zhotovitel je povinny hlsit akékolvek 3kody a kradeze us zabudovanych dodévok a prac bez zbytoéného
odkladu objedndvatelovi,

V pripade, Ze budu préace, dodavky a materialy zhotovitela podkodené, odcudzeng, iastoéne alebo uplne
znitene, zabezpetizhotovitel ndhradné pinenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady, riziko
a nebezpelenstvo s ciefom zabezpetit zmluvné plnenie. Tato skutoZnost nemé vplyv na predlZenie ¢asu
vykonania diela. Ak déjde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouZit poistovriou
zaplatent sumu na odstranenie #kéd. O uvedenej skuto€nosti je povinny bezodkladne informovaf
objedndvatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pInt vy3ku 3kody, je tento povinny na vlastné néklady
odstranit vietky 3kody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Je zhotovitel nedodrs
podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s touto zmluvou, musi odikodnit

objednévatela za vietky ¥kody a naroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrZania tychto podmienok a
povinnosti.

Clénok XIv
Osobitné ustanovenia
Dielo je majetkom objednavatela, a to u? potas vykondvania diela zhotovitelom.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v &ase s plnenim predmetu zmluvy mé za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpeZnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porudenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo 3titnej sprévy podta prisludnych pravnych predpisov, odgkodni zhotovitel
objednavatela v celej vyike zaplatenej pokuty vratane prisluéenstva.
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14.3.

14.4.

15:1.

152,

15:3.

15.4.

15.5;

15.6.

137

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostipi bez
predchddzajuceho pisomného stihlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade poruZenia tohto
zdvdzku zhotovitel stotoZfiuje sa s objedndvatefom v tom, Ze takyto Gkon je v rozpore s dobrymi mravmi
s nasledkami jeho absolUtnej neplatnosti (§39 Obgiansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261 ods. 6
Obchodného zékonnika).

Zhotovitel je povinny hlésit akékolvek 3kody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.

Clanok XV.
Spolo&né a zéveretné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajdce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riedit predovietkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlofeny k rozhodnutiu
slovenského sidu v zmysle prisludnych ustanoveni Obgianskeho stidneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdr¥i tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdcidm
v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gg&innost po splneni odkladacej
podmienky, ktord spoiva vuzavreti anadobudnuti G&innosti zmluvy o poskytnuti dotécie
s poskytovatefom Environmentdlnym fondom SR. Tato zmluva nadobudne G&innost dfiom nadobudnutia
uinnosti uzavretej zmluvy o poskytnuti doticie Objednévatela s Environmentélnym fondom SR.
Objednavatel bezodkladne oznami nadobudnutie G¢innosti tejto Zmluvy Zhotovitelovi pisomnou formou.
V8etky potitania hmotno-pravnych lehdt medzi objednavatefom a zhotovitelom, ako aj daldie pravne
skuto€nosti zakladajtice, zruSujuce a meniace vzdjomné prava a povinnosti medzi zmluvnymi stranami sa
prévne odvijaji od momentu G€innosti tejto Zmluvy.

Zmena zmluvy je moZnd len v stlade s ust. §18 zakona 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstarévani a o zmene
a doplnenf niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Akekolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného a o&islovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi sprévami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoZnostou, ktorych sulad potvrdil
objednévatel v tase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objedndvatel, ani uchadzati pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitefom diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze potas platnosti a U¢innosti tejto Zmluvy budu on a jeho subdodévatelia zapisani
v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, a 7e budd plnit vietky povinnosti
vyplyvajdce so zakona €. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, véZne uréito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak &oho ju vlastnoruéne podpisuji.

Sucastou tejto Zmluvy je

priloha €. 1 Vecny a €asovy harmonogram realizicie diela
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- priloha €. 2 Ponukovy rozpotet — oceneny vykaz vymer pre stavbu vritane rekapitulacie ndkladov a
krycieho listu

- priloha €. 3 Zoznam subdoddvatelov ( ak je uplatnitelné)

- priloha &. 4 Poistnad zmluva

V IZkovciach , dfia 09.12.2021 Vo Velkych Kapusanoch , diia 08.12.2021



