

B. SÚHRNNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA

Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko 33x18m
Miesto : k.ú. Ižkovce, KN-C parcela č. 19, list vlastníctva č. 152
Dátum : 03/2020

1. ČLENENIE STAVBY:

SO 01 – VIACÚČELOVÉ IHRISKO

SO 02 – OSVETLENIE IHRISKA

2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Športová plocha sa nachádza v zastavanom území obce Ižkovce, v zastavanom území obce vedľa bývalej školy, na rovinatom pozemku parc. č. 19 KN-C vo vlastníctve obce Ižkovce.

Na pozemku parc.č. KN- C 19 je stavba navrhovaná tak, že vstup na ihrisko je cez bráničku na jeho dlhšej strane.

Ihrisko je určené pre malý futbal, tenis, volejbal (nohejbal – bez čiarovania, prípadne pohybovú prípravu pre hádzanú alebo basketbal), s navrhovanými vonkajšími rozmermi - hracou plochou 33,0x18,0m, s vysunutím na kratších stranách ihriska strane pre bránky, rozmeroch 3x2x1,25 m.

| | |
|---|----------------------|
| Celková zastavaná plocha ihriska je (vrátane obrubníkov): | 608 m ² . |
| Hracia plocha ihriska (s bránkoviskami): | 605 m ² |

Súčasťou stavby je umelé osvetlenie, ktoré je riešené v samostatnej časti ako samostatný stavebný objekt SO 02. Navrhnuté sú 8 ks osvetľovacích stožiarov výšky 6,0 m.

3. STAVEBNO –TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

3.1. Búracie práce

Nevykonávajú sa

3.2. Zemné práce

Pred začiatkom výkopových prác je potrebné, aby stavebník zabezpečil vytýčenie všetkých trás inžinierskych sietí ich správcami v danom území.

V rámci zemných prác bude prevedená celoplošná odkopávka v priemernej hr. 200 – 300 mm podľa daností (nezrovnalostí) terénu, v rámci úpravy pláne bude upravený aj spádový profil do predpísaného tvaru a sklonu, vrátane zhutnenia pláne na hodnotu min. $E_{pdf} = 25 \text{ MPa}$.

Pre základové pätky budú vyhlbené výkopy nezapažených jám o rozmeroch uvedených na príslušnom výkrese. Je predpokladaná zemina o triede ťažiteľnosti III. Prebytočný vyťažený výkop bude odvezený čiastočne na regulovanú skládku a čiastočne využitý v rámci terénnych úprav (bilancia zemín vid. výkaz výmer).

3.3. Základy

Do pripravených jám pre stĺpiky oplotenia a pre piliere osvetlenia budú vybetónované základové pätky z betónu C16/20 o rozmeroch uvedených na príslušnom výkrese. Na stred pätiiek športového vybavenia v ploche ihriska bude osadené stratené debnenie z PVC trubiek DN 400.

Do základov pod piliere osvetlenia je potrebné vopred osadiť chráničky pre káble.

3.4. Vytýčenie ihriska

V rámci osadenia nových obrubníkov dôjde k vytýčeniu viacúčelového ihriska.

Výškopisné osadenie

Výškovo bude stavba osadená podľa vytýčeného fixného bodu určeného pred zahájením výstavby

Polohopisné osadenie

Polohopisné vytýčenie vychádza z poskytnutého podkladu (katastrálna mapa). Vo výkrese základov č. 1.01 sú uvedené vonkajšie kóty, poloha základových pätiiek, osi ihriska a pod.

3.5. Podkladové vrstvy spevnených plôch

Na upravenú zhutnenú pláň bude prevedené vodopriepustné podložie v nasledujúcej zostave:

SO 01: VIAC ÚČELOVÉ IHRISKO

- drenážna vrstva hr. 170 mm z drveného kameniva frakcie 32/63 mm,
- nosná vrstva hr. 60 mm z drveného kameniva frakcie 16/32 mm,
- spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16 mm,
- vyrovnávajúca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8 mm,
- zakalovacia vrstva hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm (prevádzať ručne)

Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63 mm bude prehutnená na hodnotu min. $E_{pdf_2} = 25\text{MPa}$ a posledná zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnená na hodnotu min. $E_{pdf_2} = 40\text{MPa}$.

3.6. Športové povrchy

VIAC ÚČELOVÉ IHRISKO

Na ploche ihriska bude položený UMELÝ TRÁVNÍK s kremenným vsypom o výške vlákna 15 mm zelenej farby prípadne v kombinácii červená a zelená.

Zložením vláknovej kompozície patrí tento typ umelého trávniku medzi najviac aplikované typy trávnikov pre viacúčelové ihriská. Povrch zaručuje časovo nezmenený herný komfort vo všetkých ročných obdobiach. Vsyp tvorený z kremičitého piesku o guľatej zrnitosti 0,3 – 0,8 mm zaručuje nie len trvajúcu pružnosť, ale aj vysokú vodopriepustnosť.

Umelý trávnik továrne vyrábaný v behúňoch sa voľne kladie na vodopriepustný viazaný alebo neviazaný podklad, v spojoch sa podlepuje špeciálnou páskou.

Koberec sa skladá z nosnej pogumovanej polypropylénovej tkaniny hr. 2 mm s votknutým 100% polyetylénovým monofilným vláknom, ktoré je UV stabilizátor. Čiarovanie je prevedené vkladáním čiar š. 50 mm z rovnakého materiálu. Minimálna životnosť je 10 rokov.

TECHNICKÉ PARAMETRE NAVRHNUTÉHO UMELÉHO TRÁVNÍKA:

- Vlákno PE monofilamentné
- Výška vlákna 15 mm
- Hustota vpichov min. 37 750 vpichov/m²
- Hmotnosť min. 2180 g/m²
- Detex min. 7200,
- Hrúbka vlákna (mikróny) min. 185 μm
- Výška podložky 2 mm
- Zásyp kremičitým pieskom, sušený, zrnitosti 0,3 - 0,8 mm, min. 18 kg/m²

Na ploche sú vyznačené tieto typy športov:

- 1 x tenis
- 1 x volejbal
- 1 x malý futbal

Farby a čiarovanie ihriska:

Hracia plocha ihriska je navrhovaná v zelenom odtieni, prípadne v dvoch farbách: červená je vnútorná tenisová hracia plocha a okolie zelené.

Základné navrhované čiarovanie na ihrisku:

- čiarovanie pre tenis - farba biela
- čiarovanie pre volejbal – farba žltá
- čiarovanie pre malý futbal – farba biela

Čiarovanie bude realizované vplením umelej trávy príslušnej farby a rovnakých vlastností, ako okolitá tráva v šírke 50 mm.

3.7. Odvodnenie

Drenáže

Podpovrchové odvodnenie ihriska je navrhnuté pomocou drenážneho systému. Zberné drenážne perá sú navrhnuté z PVC perforovaných flexibilných trubiek DN 65 mm uložených v spáde 0,5% do pripravených rýh š. 300 mm a opatrených obsypom z drveného kameniva \emptyset 8/16 obalených v geotextílii 200g/m². Drenážne perá sú navrhnuté vo vzdialenostiach cca po 5 m. Drenáže budú zaústené do nového PVC zvodného potrubia DN 125 mm, ktoré bude napojené na vsakovaciu jamu mimo ihrisko.

Hydrotechnický výpočet dažďových odpadných vôd

$$Q = F \cdot \psi \cdot i$$

kde F je odvodňovaná plocha v hektároch

kde ψ je súčiniteľ odtoku

kde i je intenzita návrhové 15 min. zrážky v l/s.ha

(uvažujeme 138 l/s.ha) Množstvo povrchovej vody:

ψ povrch na vode priepustnom podloží ($\psi = 0,7$)

$$Q = 0,0605 \times 0,7 \times 138 = 5,84 \text{ l/s} \quad (\text{ihrisko})$$

Celkové množstvo dažďových odpadných vôd Q = 5,84 l/s.

3.8. Obrubníky

Ihrisko bude po stranách ohraničené betónovým parkovým obrubníkom o rozmeroch 1000x250 x80mm, resp. 500/250/50mm, osadeným do lôžka z prostého betónu C12/15. Horná hrana obrubníka bude v rovnakej úrovni ako výsledný umelý povrch.

3.9. Doplnujúce konštrukcie, osadzovanie

Na stred pätiiek bude osadené stratené debnenie z PVC trubiek o priemere D 400 mm, pre stĺpiky športového vybavenia.

3.10. Športové príslušenstvo

Viacúčelové ihrisko bude vybavené základným športovým príslušenstvom pre navrhované športy, t.j. stĺpiky sietí na volejbal a tenis vrátane sietí, bránky na malý futbal vrátane sietí.

Pre docielenie multifunkčnosti ihriska sú prvky športového príslušenstva navrhnuté ako osadzovacie (nie pevne zabudované) a to do pripravených montážnych puzdier v betónových pätkách. V prípade ich demontáže bude príslušné puzdro opatrené krytkou s umelým povrchom na hornej strane, ktoré zacelí montážny otvor.

Všetko športové príslušenstvo bude osadené podľa montážneho návodu konkrétneho výrobcu (najlepšie priamo zhotoviteľom stav. prác), musí byť vybavené príslušnými atestami !!! Musí byť zaistené proti akémukoľvek posunutiu či prevráteniu.

Vybavenie ihriska:

- 2 x futbalové AL demontovateľné brány s vnútorným rozmerom 3,0x2,0x1,25 m vrátane sietí
- 1 x komplet – volejbalové demontovateľné AL stĺpiky výškovo nastaviteľné + volejbalová sieť
- 1 x komplet – tenisové AL demontovateľné stĺpiky, tenisová sieť, tyčky

3.11. Oplotenie

Mantinelové oplotenie+ochranné siete, celková výška: max. 4,0 m

Po obvode ihriska bude osadené oplotenie, čoho nosnú konštrukciu budú tvoriť stĺpiky po obvode dl. 4000 mm z uzatvorených jaklových profilov rozm. 60/40/3 mm, v spodnej časti budú mať pätku na ukotvenie do bet. základu, horná hrana bude pri zavetrení kotvená do T- kusu, z ktorého bude pokračovať vodorovný jaklový profil pre zavetrenie a stuženie rámu oplotenia rozm. 60/30/2,5 mm.

V spodnej časti bude pre spevnenie prevedený mantinel výška - 1000 mm z panelu, farebné prevedenie RAL 6001, horná hrana bude uzatvorená jaklovým profilom. Výplň hornej časti bude tvoriť tkaná polypropylénová sieť o veľkosti oka 45x45x3mm. V oplotení pre viacúčelové ihrisko bude zriadený vstup pomocou jednokrídlovej brány. Povrchová úprava všetkých kovových prvkov oplotenia je navrhnutá pozinkovaná.

3.12. Odpadové hospodárstvo

Prevádzka a užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na TĽP.

Navrhované architektonicko - stavebné riešenie je prispôbené okolitej výstavbe a prostrediu. Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení platných predpisov, vyhl. MĽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, počas prevádzky bude produkovaný iba bežný komunálny odpad, ktorý bude zhromažďovaný v bežných zberných nádobách, umiestnených pri navrhovanej stavbe.

Odpad vznikajúci počas prevádzky stavby je zatriedený do skupín odpadov:

Skupina 20 - komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného zberu

Podskupina odpadov: 20 01 - Separované zbierané zložky KO

Druh odpadu:

č. 20 01 01

názov: papier a lepenka

kategória odpadu: ostatný odpad - O

č. 20 01 02

názov: sklo

kategória odpadu: ostatný odpad - O

č. 20 01 39

názov: plasty

kategória odpadu: ostatný odpad - O

Podskupina odpadov: 20 03 - Iné komunálne odpady

Druh odpadu:

č. 20 03 01

názov: zmesový komunálny odpad

kategória odpadu: ostatný odpad – O

Zberné stanovisko musí mať nasledovné úpravy:

- podlaha je spevnená plocha, odvodnená, povrchová úprava plochy musí odolávať skladovaným látkam, stanovisko odpadu je prevetrané,
- umiestnenie stanoviska odpadov je prístupné z miestnej komunikácie, odvoz odpadu zabezpečuje obec.

Počas výstavby bude potrebné zneškodnenie odpadu z výkopov a zo stavebných prác.

Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby:

Skupina odpadov:

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

Podskupina: 17 02 Drevo, sklo a plasty
Druhy odpadu: 170201, 170202, 170203
Kategória odpadu: ostatný odpad – O
Predpoklad. množstvo: 100 kg

Podskupina: 17 04 Kovy vrátane ich zliatin
Druhy odpadu: 170402, 170405
Kategória odpadu: ostatný odpad – O
Predpoklad. množstvo: 0,500 kg

Podskupina: 17 05 Zemina
Druhy odpadu: 170504
Kategória odpadu: ostatný odpad – O
Predpoklad. množstvo: 35 ton

Podskupina: 17 09 Zmiešané– iné odpady zo stavieb a demolácií
(iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03)
Druhy odpadu: 170904
Kategória odpadu: ostatný odpad – O
Predpoklad. množstvo: 20 ton

Podskupina: 15 01 Obaly z papiera a lepenky
Druhy odpadu: 150101
Kategória odpadu: ostatný odpad – O
Predpoklad. množstvo: 0,02 ton

Podskupina: 15 01 Obaly z plastov, odpad drenáže
Druhy odpadu: 150102
Kategória odpadu: ostatný odpad – O
Predpoklad. množstvo: 0,07 ton

Podskupina: 15 01 Odpady z kovu
Druhy odpadu: 150104
Kategória odpadu: ostatný odpad – O

Zneškodnenie stavebného odpadu zabezpečí realizátor stavby, odpady na stavbe budú skladované v ocelových prenosných kontajneroch.

Zvyšky stavebného železa alebo znehodnotenú železnú konštrukciu budú počas výstavby odvážané do najbližšej výkupne zberných surovín.

Vyťažená zemina zo zemných prác bude čiastočne uložená na pozemku investora, čiastočne spätne použitá na spätné zásypy a terénne úpravy.

4.0. Záver

Pre zariadenie staveniska bude pri výstavbe použité dočasne vybavenie, ktoré zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. El. energie a voda budú odoberané zo stávajúcich rozvodov provizórnymi prípojkami.

Zásobovanie stavby bude uskutočňované z pozemku investora a prízjazdovou komunikáciou so súhlasom ich vlastníkov. Na stavbe budú využité bežné stavebné stroje a malá mechanizácia. Z titulu stavby a zariadenia staveniska nedôjde k záberu verejného priestranstva.

Pri vykonávaní stavby musí zhotoviteľ dodržiavať všetky platné predpisy a zákonné technické normy, právne predpisy k zaisteniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ktorým je zákon č. 309/2006.

Podrobné podmienky stanoví vybraný zhotoviteľ spolu s koordinátorom bezpečnosti práce (ak bude na stavenisku súčasne pracovať viac než 1 zhotoviteľ). Pracovníci budú náležite preškolení pre vykonávanie konkrétnych prác a oboznámení s bezpečnostnými rizikami pred nástupom na konkrétne pracovisko.

Pred začiatkom výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí ich správcami.

5.0. Termíny zahájenia a dokončenia diela

| | |
|--------------------|----------------------|
| Termín zahájenia: | podľa zmluvy o dielo |
| Termín dokončenia: | podľa zmluvy o dielo |